

Số: 1103 /CNS-QLDA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2024

## THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các đơn vị tư vấn thẩm tra

Hiện nay, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên (gọi tắt là CNS) đang có nhu cầu lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư điều chỉnh công trình “Nhà máy điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 1 (Dự án sản xuất thử nghiệm Tổ máy phát điện chạy bằng sức gió, 2 hệ cánh đồng trục)” tại địa chỉ xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận với nội dung như sau:

- Quy mô đầu tư dự án:

+ Sản xuất thử nghiệm 03 Tổ máy phát điện (Tuabin gió) tại Liên bang Nga và vận chuyển về nơi lắp đặt.

+ Thiết kế, chế tạo 03 trụ tháp.

+ Thiết kế, thi công 03 móng trụ tháp và các hạng mục phụ trợ của 03 Tổ máy phát điện.

+ Lắp đặt, vận hành thử nghiệm xác định các thông số kỹ thuật 03 Tổ máy phát điện.

+ Công suất dự án: 3MW (mỗi Tổ máy phát điện 01 MW).

- Tổng mức đầu tư: 270.315.600.273 đồng.

+ Chi phí xây dựng: 10.681.114.386 đồng.

+ Chi phí thiết bị: 234.516.504.241 đồng.

+ Chi phí quản lý dự án: 6.087.403.722 đồng.

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 3.650.904.354 đồng.

+ Chi phí khác: 3.645.379.552 đồng.

+ Chi phí dự phòng: 11.734.294.019 đồng.

- Phạm vi gói thầu:

+ Tên gói thầu: Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư điều chỉnh lần 3.

+ Nguồn vốn: Vốn tự có, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Chủ đầu. tư.

+ Thời gian lựa chọn nhà thầu dự kiến: Từ tháng 12/2024 đến hết tháng 01/2025.

+ Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.

- Nội dung công việc thực hiện:

+ Thẩm tra hồ sơ Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh.

+ Thẩm tra hồ sơ Thuyết minh thiết kế cơ sở điều chỉnh thiết kế.

+ Thẩm tra Bản vẽ thiết kế cơ sở điều chỉnh.

+ Kiểm tra tính toán thiết kế móng, trụ tháp, giải pháp lắp đặt phù hợp.

+ Thẩm tra tổng mức đầu tư điều chỉnh của Dự án theo qui định hiện hành.

+ Tham gia các cuộc họp có liên quan khi Chủ đầu tư yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện.

+ Giải trình về những vấn đề liên quan khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

+ Sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ sau khi có ý kiến của cơ quan thẩm định (nếu có).

Để có cơ sở xem xét triển khai các bước tiếp theo đề nghị Quý Công ty gửi cho chúng tôi các hồ sơ sau:

- Thư quan tâm và báo giá thực hiện gói thầu (đóng dấu pháp lý);


- Hồ sơ giới thiệu năng lực Công ty.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:

+ Ban Quản lý dự án Sản xuất thử nghiệm Điện gió.

+ Địa chỉ: 58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. HCM (Lầu 9).

+ Anh Lê Văn Hoàn – Trưởng ban Ban QLDA – 0933.984.455.

+ Anh Đinh Hồng Thái – Chuyên viên Ban QLDA – 0939.965.488. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐTV CNS (để b/c);
- BAKS CNS (để biết);
- TGD CNS (để b/c);
- Tradincorp (để phối hợp);
- Lưu: VPCQ, QLDA.


  
**Vũ Ngọc Nam**